

令和 7 年度 南幌町発注予定工事等情報

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項及び法施行令第5条第1項並びに第5項に基づき、南幌町が発注することが見込まれる公共工事を次のとおり公表する。

令和 7 年 8 月 5 日

南幌町長 大 崎 貞 二

番号	種 別	工事等名称	工事期間	場 所	工事概要	入札等執行日	入札方法	契約方法	担当課
1	土木一式工事	準工業用地等整備工事（第1工区）	令和7年5月～ 令和7年12月	南16線西10番地	区画内道路新設（1. 1km）、下水道管新設（1. 7km）に係る工事	令和7年4月25日 10時00分	指名競争	請負	都市整備課
2	土木一式工事	準工業用地等整備工事（第2工区）	令和7年5月～ 令和7年12月	南16線西10番地	区画内道路新設（1. 0km）、下水道管新設（2. 0km）に係る工事	令和7年4月25日 10時00分	指名競争	請負	都市整備課
3	電気工事	夕張太ふれあい館照明設備改修工事	令和7年5月～ 令和7年7月	夕張太ふれあい館	夕張太ふれあい館の全館、周辺外灯、バス停全てのLED化改修	令和7年5月22日 10時00分	指名競争	請負	総務課
4	建築一式工事	南幌工業団地看板改修工事	令和7年5月～ 令和7年7月	南幌工業団地	南幌工業団地看板の看板製作・取付、支柱塗装、照明撤去等	令和7年5月22日 10時00分	指名競争	請負	まちづくり課
5	建築一式工事	カントリーサイン設置工事	令和7年5月～ 令和7年9月	町内一円	カントリーサインを町境4か所に設置	令和7年5月22日 10時00分	指名競争	請負	まちづくり課
6	管工事	小学校改修工事（機械設備工事）	令和7年6月～ 令和8年6月	南幌小学校	空調設備の新設及び改修	令和7年5月22日 10時00分	指名競争	請負	生涯学習課
7	電気工事	小学校改修工事（電気設備工事）	令和7年6月～ 令和8年3月	南幌小学校	照明のLED化及び空調設備の改修に伴う受変電設備の改修	令和7年5月22日 10時00分	指名競争	請負	生涯学習課
8	電気工事	農村環境改善センター照明設備改修工事	令和7年5月～ 令和7年11月	農村環境改善センター	農村環境改善センター館内のLED化工事及び電気設備等の改修	令和7年5月22日 10時00分	指名競争	請負	生涯学習課
9	委託業務	小学校改修工事監理業務	令和7年6月～ 令和8年3月	南幌小学校	小学校改修工事の工事監理	令和7年6月12日 11時00分	見積合せ	請負	生涯学習課
10	管工事	夕張太公営住宅改修工事	令和7年6月～ 令和7年12月	稲穂2丁目	夕張太団地95－1A・2A棟（1棟12戸）におけるバルコニー手摺改修、共用階段照明改修、排水設備改修、給油設備改修	令和7年6月13日 10時00分	指名競争	請負	都市整備課
11	土木一式工事	柳陽通排水路改修工事	令和7年6月～ 令和7年9月	柳陽通	取付道路設置工事及び汚水桝取付管設置工事	令和7年6月13日 10時00分	指名競争	請負	都市整備課
12	土木一式工事	中央通歩道改修工事	令和7年6月～ 令和7年8月	中央通	インターロッキング布設替え・取付撤去 一式	令和7年6月25日 10時00分	指名競争	請負	都市整備課
13	委託業務	西11号橋補修設計業務	令和7年6月～ 令和7年10月	西11号	西11号橋の補修に係る実施設計	令和7年6月25日 10時00分	指名競争	請負	都市整備課
14	建築一式工事	温泉周辺整備事業	令和7年7月～ 令和8年3月	南9線西15番地	管理棟、キャビン、バーベキューハウス、外周柵、サイン、トイレ、構内配電線路、電灯、空調設備、給水設備、排水設備、敷地造成等の整備	令和7年7月17日 10時00分	指名競争	請負	都市整備課
15	委託業務	ふきの塔改修実施設計業務	令和7年8月～ 令和7年12月	親水公園	ふきの塔改修工事に係る実施設計	令和7年8月22日 10時30分	指名競争	請負	都市整備課
16	土木一式工事	南16線西16号橋改修工事	令和7年8月～ 令和7年11月	西16号	橋梁改修工事 一式 橋長 11. 44m	令和7年8月22日 10時30分	指名競争	請負	都市整備課
17	土木一式工事	西13号排水路柵渠改修工事	令和7年8月～ 令和7年12月	西13号排水路	柵渠改修工事 一式	令和7年8月22日 10時30分	指名競争	請負	都市整備課
18	土木一式工事	三重湖公園遊具改修工事	令和7年8月～ 令和7年11月	三重湖公園	遊具改修工事 一式	令和7年8月22日 10時30分	指名競争	請負	都市整備課
19	土木一式工事	西町児童公園遊具改修工事	令和7年9月～ 令和7年11月	西町児童公園	遊具改修工事 一式	令和7年9月	指名競争	請負	都市整備課
20	舗装工事	温泉通舗装改修工事	令和7年9月～ 令和7年12月	温泉通	舗装オーバーレイ 一式	令和7年9月	指名競争	請負	都市整備課
21	しゅんせつ工事	幌向運河調整池等浚渫工事	令和7年9月～ 令和8年1月	幌向運河遊水地	浚渫工事 一式	令和7年9月	指名競争	請負	都市整備課